



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA SLATINE
Put Lovreta 1, 21224 Slatine
KLASA: 406-03/26-01/6
URBROJ: 2181-175-26-1
Slatine, 19. 06. 2026.



Na temelju čl. 14. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u OŠ Slatine, v. d. ravnateljja OŠ Slatine, Željka Ninčević (zakonski predstavnik Naručitelja) donosi

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ZA PREDMET JEDNOSTAVNE NABAVE:

RADOVI HIDROIZOLACIJE RAVNOG KROVA ŠKOLSKE ZGRADE

Redni broj nabave: 02/2026

1. Podaci o naručitelju :

Naziv: OŠ Slatine

Sjedište: Put Lovreta 1, 21 224 Slatine

OIB: 14492243279

Tel: 021/891-027

E-mail: ured@os-slatine.skole.hr

2. Ponuditelj čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

PALIR d. o. o., Draškovićeva 4, Solin

Cijena ponude bez PDV-a: 13.620,00 €

Iznos PDV-a: 3.405,00 €

Cijena ponude s PDV-om: 17.025,00 €

3. Na Poziv za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude, pri čemu su obje ispunjavale uvjete propisane Pozivom za dostavu ponuda. Ponuda tvrtke Palir d.o.o. iznosila je 17.025,00 eura, dok je ponuda tvrtke Lebićada j.d.o.o. iznosila 15.622,11 eura.

Iako je ukupna cijena ponude tvrtke Palir d.o.o. viša, ona uključuje i uklanjanje te odvoz postojećih poklopica parapetnih zidova i oluka, kao i dobavu i ugradnju novih, što opravdava razliku u cijeni u odnosu na ponudu tvrtke Lebićada j.d.o.o.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za radove hidroizolacije ravnog krova školske zgrade OŠ Slatine, sukladno utvrđenim kriterijima za odabir ponude, odabralo je ponudu tvrtke Palir d.o.o. kao ekonomski najpovoljniju.

Naime, jedan od ključnih elemenata pri ocjeni ponuda bio je rok izvršenja radova. Tvrtka Palir d.o.o. raspolaže potrebnim radnicima i resursima te može započeti s izvođenjem radova odmah nakon sklapanja ugovora. S druge strane, tvrtka Lebićada j.d.o.o., zbog prethodno ugovorenih poslova, nije u mogućnosti započeti radove prije početka sljedeće školske godine. Takav bi termin izvođenja radova ometao odvijanje nastavnog procesa, dok je s aspekta interesa škole važno da radovi budu završeni u što kraćem roku kako bi se omogućila pravodobna provedba planiranog projekta postavljanja solarnih panela tijekom ljetnog odmora učenika.

v. d. ravnateljica:

Željka Ninčević, prof.

